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O LORO SEDI

OGGETTO: Lavori di modifica all’allacciamento alla pubblica fognatura dell’edificio posto in comune
di Bibbiena, Via della segheria 12-Gr 580

Richiesta preventivo
* ¥ % %

[n merito al fabbricato in oggetto, questa Societa ha riscontrato la necessita di eseguire una modifica
all’attuale allaccio alla pubblica fognatura in quanto il pozzetto di consegna, a valle del degrassatore e della
fossa biologica, risulta rotto e disperdente.

Si richiede pertanto il Vostro migliore preventivo per l'esecuzione delle opere necessarie al rifacimento
di un nuovo pozzetto all’interno del resede e alla realizzazione di un nuovo tratto fino alla pubblica fognatura,
presente sul marciapiede, il tutto come descritto in dettaglio negli elaborati allegati alla presente (computo
metrico e tavole grafiche).

L'offerta dovra pervenire presso la sede di questa Societa posta in Arezzo — Via Margaritone n.6, entro
e non oltre le ore 13,00 di venerdi 13 marzo 2020, in busta chiusa e sigillata recante all'esterno il nominativo
dell'lmpresa e la scritta ben visibile “NON APRIRE: CONTIENE PREVENTIVO NUOVO ALLACCIO
FOGNATURA, BIBBIENA VIA DELLA SEGHERIA 127.

La consegna dovra avvenire in busta idoneamente sigillata tramite raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano all’ufficio protocollo di
questa Societa che su richiesta ne rilascera apposita ricevuta. In caso di utilizzo di servizi di recapito postale o di
terzi, Arezzo Casa non si assume responsabilita circa il rispetto del termine di consegna suindicato che € a tutti
oli effetti tassativo e la cui violazione comporta la non ammissione dell'offerta alla procedura di gara.

L'apertura delle buste pervenute in tempo utile avverra, in seduta pubblica, il giorno lunedi 16 marzo
2020 alle ore 9,30 presso questa Sede.

L'offerta dovra essere presentata indicando il ribasso percentuale sul computo metrico allegato che
dovra essere regolarmente sottoscritto, ed accompagnato dalla copia di un documento di identita del
sottoscrittore.

Si richiama l'attenzione sull'importo stimato pari a € 200,00 per oneri per la sicurezza, peraltro gia
inserito nel computo allegato.

L'aggiudicazione provvisoria sara effettuata in favore della ditta che avra presentato l'offerta di
maggiore ribasso sull’importo complessivo dei lavori indicato in cifre ed in lettere.

In caso di migliori offerte riportanti lo stesso ribasso, si procedera immediatamente a sorteggio. In caso
di discordanza tra gli importi indicati, prevale quello espresso in lettere.

L'aggiudicazione provvisoria disposta in sede di gara sara immediatamente vincolante per l'impresa,
mentre per Arezzo Casa restera sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo delle verifiche di

legge.
Il prezzo di aggiudicazione sara da intendersi a corpo, fisso ed invariabile, esclusa ogni forma di

revisione o aggiornamento. L'impresa dovra quindi considerare tutti gli oneri per realizzare l'opera a regola
d'arte.
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Considerata la necessita di eseguire nei tempi piu rapidi possibili le opere, Arezzo Casa si riserva la
facolta di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza.

L'impresa affidataria dovra iniziare l'esecuzione dei lavori immediatamente ed ultimarle, salvo
proroghe motivate, entro 6 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo, verra applicata una penale pari a € 20,00.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini di cui sopra superiore a 20
(venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per compiere i lavori.

Non ¢ dovuta |’anticipazione.

Il pagamento avverra in unica soluzione a lavori ultimati, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
la cui emissione sara autorizzata dal Direttore dei Lavori a collaudo effettuato e comunque entro 30 giorni
dall'effettiva ultimazione delle opere .

In cantiere ¢ presente I'allacciamento all’energia elettrica e all'acquedotto.

Nei prezzi sono compresi, anche se non espressamente indicato, il carico, trasporto e scarico dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche oltre gli eventuali oneri di conferimento.

Per la corretta formulazione dell'offerta, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi I'impresa potra
rivolgendosi all'ufficio tecnico di questa Societad (ing. Claudia Gabbrielli - tel. 0575/399345 —

c.gabbrielli@arezzocasa.net).

Con la presentazione dell’offerta le ditte accettano integralmente tutte le condizioni di partecipazione
alla procedura ed autorizzano sin d’ora al trattamento dei dati necessari all’espletamento della stessa ai sensi
del regolamento U.E. 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento.

Distinti saluti.
Il Direttore Generale
dr. Fabrizio Raffaelli
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