

Recupero 4 alloggi dell'edificio di Bibbiena - ex Casa Famiglia

Offerenti	Motivo esclusione	% Ribasso	Taglio ali	> media taglio ali	< soglia anomal.	Posiz.
Impresa Edile Alagna Giuseppe - Assisi PG		11,224	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
Marrone Costruzioni srl - Foligno PG		14,677	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
ICORI srl - Caserta CE		16,713	16,713		16,713	9
Consorzio Stabile Pedron - Villa del Conte PD		19,743	19,743		19,743	8
Italia Costruzioni 3000 srl - Marciano della Chiana AR		22,690	22,690		22,690	7
Edil Restauri di Occhiolini Angiolo - Arezzo AR		22,752	22,752		22,752	6
Menditto Filomena - Arezzo AR		23,177	23,177		23,177	5
Edilcreative srl - Montemurlo PO		23,280	23,280		23,280	4
Sgambato Pasquale - San Felice a Cancellio CE		23,870	23,870	23,870	23,870	3
Biokostruire sas - Camaione LU		25,070	25,070	25,070	25,070	2
Tecnoedil Sistemi srl - Firenze FI		25,110	25,110	25,110	25,110	1
MC Costruzioni srl - Casoria NA		25,578	25,578	25,578	>= Soglia Anomalia	
Carbone Costruzioni srl - Foiano della Chiana AR		25,811	25,811	25,811	>= Soglia Anomalia	
COSMAC srl - Chieti CH		25,903	25,903	25,903	>= Soglia Anomalia	
Società Marino e Figli srl - Anzio RM		26,836	26,836	26,836	>= Soglia Anomalia	
Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Cop. - Cesena FC		27,300	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
MO.GI.DA. Costruzioni - Sinalunga SI		28,544	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
-						
-						
-						

Si aggiudica la gara la ditta:			
Tecnoedil Sistemi srl - Firenze FI			
Con il ribasso del:		25,110	
Offerte	Escl. 10%	Taglio ali <=	Taglio ali >=
17	2	14,677	27,300
Offerta Max	Offerta Min	Offerte >= soglia anom.	Scarto
28,544	11,224	4	1,875
Media dopo taglio ali		Soglia di anomalia	
23,579		25,454	
Appalto Complessivo		€ 300.433,98	
Oneri sic. non soggetti a rib.		€ 17.555,61	
Spese costo personale non soggette a ribasso		€ 116.985,09	
Appalto a base d'asta		€ 165.893,28	