

Offerenti	Motivo esclusione	% Ribasso	Taglio ali	> media taglio ali	< soglia anomal.	Posiz.
MARRANI FULVIO EREDI -		13,170	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
3M MULTISERVIZI SRL -		13,425	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. -		18,369	18,369		18,369	10
CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI SRL -		21,573	21,573		21,573	9
S.I.C.E. SRL -		22,120	22,120		22,120	8
SAVINI FABIO, SAVINI LUCA E C. SNC -		22,179	22,179		22,179	7
CIAMBRIELLO COSTRUZIONI -		22,220	22,220		22,220	6
EDIL RESTAURI DI OCCHINI -		22,356	22,356		22,356	5
2B COSTRUZIONI SRL -		23,112	23,112	23,112	23,112	4
MI.RU. SOC. COOP. -		23,175	23,175	23,175	23,175	3
SOC. COOP. EDILE CORSALONE SRL -		23,325	23,325	23,325	23,325	2
COLELLA E FIGLI SOC. COOP. -		23,630	23,630	23,630	23,630	1
FABBRIZI FRANCESCO E GIOVANNI SNC -		23,751	23,751	23,751	>= Soglia Anomalia	
DE.GA COSTRUZIONI SRL -		24,299	24,299	24,299	>= Soglia Anomalia	
BEZZEGATO ANTONIO SRL -		24,894	24,894	24,894	>= Soglia Anomalia	
EDILIZIA 3M SRL -		24,989	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
RE.RI.T SRL -		25,835	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	

Si aggiudica la gara la ditta:			
COLELLA E FIGLI SOC. COOP. -			
Con il ribasso del:		23,630	
Offerte	Escl. 10%	Taglio ali <=	Taglio ali >=
17	2	13,425	24,989
Offerta Max	Offerta Min	Offerte >= soglia anom.	Scarto
25,835	13,170	5	1,048
Media dopo taglio ali		Soglia di anomalia	
22,693		23,741	
Appalto Complessivo		€ 107.037,57	
Oneri sic. non soggetti a rib.		€ 24.450,09	
Appalto a base d'asta		€ 82.587,48	