

**PROCEDURA NEGOZIATA – 4 ALLOGGI EX CANONICA DI
SAN MAMANTE IN LOCALITA' SANTA MAMA - COMUNE DI
SUBBIANO (AREZZO)**

Offerenti	Motivo esclusione	% Ribasso	Taglio ali	> media taglio ali	< soglia anomal.	Posiz.
MC COSTRUZIONIMC Costruzioni – Casoria (NA) -		26,578	26,578		26,578	4
Franco Costruzioni Generali Srl – Sarno (SA)		27,056	27,056	27,056	27,056	1
ARCO Soc. Coop. - Arezzo		25,700	25,700		25,700	6
P.L. Immobiliare Srl – Fisciano (SA)		28,110	28,110	28,110	>= Soglia Anomalia	
Roversi Costruzioni Srl – Rieti		27,541	27,541	27,541	>= Soglia Anomalia	
Roma Srl – Catania		26,673	26,673	26,673	26,673	3
Savelli Costruzioni Snc – Bucine (AR)		18,600	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
Edilizia Castellini Snc – Civitella d'Arma (PG)		29,605	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
Tierre Srl Unip. - Alatri (FR)		26,700	26,700	26,700	26,700	2
Isolteco di Marino Bruno – Giugliano in Campania (NA)		29,121	29,121	29,121	>= Soglia Anomalia	
Gustinelli Sas di Gustinelli Marco & C. Snc – Città di Castello (PG)		25,985	25,985		25,985	5
C.V.M. Costruzioni Srl – Arezzo		22,916	22,916		22,916	7
Zanni 3 Srl – Arezzo		11,220	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
Artedile di Tomei Piergiorgio Srl – L'Aquila		31,977	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
-						

Si aggiudica la gara la ditta:			
FRANCO Costruzioni Generali SRL – Rione Europa n.32 – 84087 Sarno (SA)			
Con il ribasso del:		27,056	
Offerte	Escl. 10%	Taglio ali <=	Taglio ali >=
14	4		
Offerta Max	Offerta Min	Offerte >= soglia anom.	Scarto
31,977	11,220		
Media dopo taglio ali		Soglia di anomalia	
26,638		27,533	
Appalto Complessivo		€ 325.883,81	
Oneri non soggetti a rib.		€ 136.810,02	
Appalto a base d'asta		€ 189.073,79	