

AREZZO CASA S.P.A.

* * * * *

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ALLOGGIO IN AREZZO - VIA PIZZUTO N. 92 (EX ASSEGNATARIO CIPAJ ZONJE).

* * * *

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 22 (ventidue) del mese di Maggio, alle ore 10,10 nella sede della Società Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via Margaritone n. 6, si é riunita la Commissione di gara composta da:

- RAFFAELLI dr. Fabrizio di Arezzo Casa S.p.a., Presidente;
- BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo Casa S.p.a., membro;
- VERDI Sig. Andrea, dipendente di Arezzo Casa S.p.a., membro.

In apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dà lettura degli atti della procedura dai quali risulta che:

- l'importo dell'appalto è previsto complessivamente in €. 3.201,15= (Euro tremiladuecentouno/15) al netto dell'IVA;
- la gara si svolge nelle forme della procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei lavori fino a 150.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento, come previsto dal regolamento per l'affidamento in economia di lavori e forniture di beni e servizi approvato con delibere del C.d.A. n. 14/2018 e n. 2/2019;
- la lettera di invito prot. n. 4308 del 20/04/2020 è stata inviata alle seguenti n. 3 imprese:

1- 2G Costruzioni S.N.C. di Cittanova (RC) – P.IVA 02719410801;

2- Ghinassi S.R.L. di Arezzo – P.IVA 02004220519;

3- Bardelli Lucio Costruzioni Edili di Arezzo – P.IVA 01067770519;

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/05/2020 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o consegna a mano;

- delle tre imprese invitate solo una ha rimesso offerta in tempo utile:

1- 2 G Costruzioni S.N.C. – 10,00% ;

In base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica provvisoriamente l'appalto alla Impresa 2 G Costruzioni S.N.C. di Cittanova (RC) – Via C. Colombo n. 41, con l'offerta pari al 10% di ribasso sull'importo a base di gara .

Constatata la regolarità della gara e della procedura seguita per l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato atto che tale procedura è conforme alle disposizioni di legge, conferma che l'appalto resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso all'Impresa - 2 G Costruzioni S.N.C. di Cittanova (RC), con il ribasso del 10%. Ricorda inoltre che l'aggiudicazione, mentre è impegnativa per l'Impresa, per Arezzo Casa S.p.a. è subordinata alle verifiche previste dalla legge.

Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 10,30.

Le spese del presente atto sono a carico della Società appaltante a favore della quale vigono le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 30 del DPR 29.09.1973 n. 601. Redatto il presente atto su due facciate e porzione della terza, letto e confermato, viene in calce sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri della Commissione.

F.to

Fabrizio Raffaelli

Rosanna Biondi

Andrea Verdi