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PROCEDURA NEGOZIATA DEL GIORNO 22 LUGLIO 2015 PER
L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO DI
SAN LORENZO A SALA IN COMUNE DI POPPI — LOCALITA’ SALA DI

A . f» . A PORRENA
0, H H - - - -
Offerenti Motivo esclusione % Taglio ali > media | <soglia | Si aggIUdlca la gara la ditta:
Ribasso taglio ali | anomal.
IRIS Costruzioni Srl — Firenze 20,160 20,160 20,160 6 . . . .
NIGRO & C. Costruzioni Srl — Via B. Tettamanti
= Sogli n.42 — 59100 Prato
CARECA Soc. Coop. Consorzio Artigiani Edili Collaterali Affini — Viterbo 27,764 27,764 27,764 ino?:]lli:
NIGRO & C. Costruzioni Srl — Prato 26,469 | 26,469 | 26,469 | 26,469 1 Con il ribasso del: 26 , 469
Esclusa Esclusa Esclusa . . . .
. N i , [0) = =
ART.EDIL di Campenni Rocco & C. Srl — Villa d’Adda (BG) 15,196 Taglio Ali | Taglio Ali | Taglio Al Offerte Escl. 10%0 Taglio ali < Taglio ali >
G&G Srl — Saint Vincent (AO) 25,255 25,255 25,255 25,255 3 13 2 19,192 28,124
. Offerte >=
DE LISIO Costruzioni Stl — Napoli 28,124 | Fsclusa | Esclusa | Esclusa Offerta Max | Offerta Min - Scarto
Taglio Ali | Taglio Ali | Taglio Ali soglia anom.
LA DUE BC Srl — Citta di Castello (PG) 24,626 24,626 24,626 4 28,222 15,196 1,550
Esclusa Esclusa Esclusa A A A A q A
i ioni . - i Pi Media dopo taglio ali Soglia di anomalia
Impresa di Costruzioni SPARTI geom. Walter — Ascoli Piceno 19,192 Taglio Ali | Taglio Ali | Taglio Al P g g
MARZANO BUILDING Sl — Arezzo 27,423 | 27,423 | 27.423 ;:oifl’;:': 25,140 26,690
Esclusa Esclusa Esclusa .
i i - Appalto Complessivo .
ERAGON Consorzio Stabile Scarl — Roma 28,222 Taglio Ali | Taglio All | Taglio Al pp p € 586.666,23
Spese personale non
RESTAURI E RECUPERI DI Mazziotta Antonio — Ferrandina (MT) 25,678 25,678 25,678 25,678 2 P P . € 245.097,01
soggette a rib.
B.P.D. Lavori Srl — Roma 27,549 | 27,589 | 27,549 ;:o?;:f Oneri sic. non soggetti a rib. € 49.145,48
Crucianelli Rest/Edile Srl — Tolentino (MC) 21,333 | 21,333 21,333 5 Appalto a base d’asta € 292.423,74




