

Procedura Negoziata del 27/05/2013 per l'aggiudicazione dei lavori di ripristino di 2 alloggi in Arezzo - Via alpighi, 14 int. 12 e 13

Offerenti	Motivo esclusione	% Ribasso	Taglio ali	> media taglio ali	< soglia anomal.	Posiz.
C.B.F. EDILIMPIANTI SNC - REGGELLO FI		11,500	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
SM COSTRUZIONI DI MENDITTO FILOMENA - FOIANO DELLA CHIANA AR		16,690	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
FABBRIZZI FRANCESCO E GIOVANNI SNC - AREZZO AR		17,020	17,020		17,020	5
SOCIETA' LAZZARA SRL - SAN GIOVANNI VALDARNO AR		18,900	18,900		18,900	4
IMPRESA EDILE ALAGNA GIUSEPPE - ASSISI PG		19,001	19,001		19,001	3
3M MULTISERVIZI SRL - PERUGIA PG		21,734	21,734	21,734	21,734	2
A.R. COSTRUZIONI DI CIOFFI RAFFAELE - FORMIA LT		21,740	21,740	21,740	21,740	1
ALUNNI IMPIANTI SRL - UMBERTIDE PG		22,143	22,143	22,143	>= Soglia Anomalia	
DE.MAR. COSTRUZIONI SRL - AVERSA CE		22,222	22,222	22,222	>= Soglia Anomalia	
GALLO ESTATE MANAGEMENT SRL - PELAGO FI		22,345	22,345	22,345	>= Soglia Anomalia	
2B COSTRUZIONI SRL - AREZZO AR		23,564	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
IMPRESA EDILE CUCU CRISTIAN - POPPI AR		27,500	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	Esclusa Taglio Ali	
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						

Si aggiudica la gara la ditta:							
A.R. COSTRUZIONI DI CIOFFI RAFFAELE - FORMIA LT							
Con il ribasso del:		21,740					
Offerte	Escl. 10%	Taglio ali <=	Taglio ali >=				
12	2	16,690	23,564				
Offerta Max	Offerta Min	Offerte >= soglia anom.	Scarto				
27,500	11,500	5	1,399				
Media dopo taglio ali		Soglia di anomalia					
20,638		22,037					
Appalto Complessivo		€ 42.632,28					
Oneri sic. non soggetti a rib.		€ 2.243,80					
Appalto a base d'asta		€ 40.388,48					