

## **AREZZO CASA S.P.A.**

\* \* \* \* \*

### **PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI TRE ALLOGGI IN TAREZZO - VIA FUNGHINI N.7 (EX BRACALENTI, EX MISURI E EX FIORAVANTI).**

\* \* \* \*

#### **VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio, alle ore 10,30 nella sede della Società Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via Margaritone n. 6, si é riunita la Commissione di gara composta da:

- GABBRIELLI ing. Claudia, funzionario di Arezzo Casa S.p.a.,  
Presidente;
- BIAGIOLINI rag. Simona, dipendente di Arezzo Casa S.p.a., membro;
- BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo Casa S.p.a., membro.

In apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dà lettura degli atti della procedura dai quali risulta che:

- l'importo dell'appalto è previsto complessivamente in €. 8.971,44= (Euro ottomilanovecentosettantuno/44) al netto dell'IVA;
- la gara si svolge nelle forme della procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto dei lavori fino a 150.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento, come previsto dal regolamento per l'affidamento in economia di lavori e forniture di beni e servizi approvato con delibere del C.d.A. n. 14/2018 e n. 2/2019 e dalla determina del Presidente n. 3965/2020;

- la lettera di invito prot. n. 251 del 10/01/2020 è stata inviata alle seguenti n. 3 imprese:

1- PELLECCHIA Antonio di Arezzo – P.IVA 01859960518;

2- PERUZZI Massimo di Arezzo – P.IVA 01914250517;

3- DEDJA JENC di Civitella in Val di Chiana (AR) – P.IVA 01988100515;

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/01/2020 esclusivamente tramite servizio postale, corriere autorizzato o consegna a mano;

- delle tre imprese invitate ha rimesso offerta in tempo utile soltanto una ditta la cui busta risulta integra.

Si procede quindi alla sua apertura:

1- PERUZZI Massimo - 12,00%.

In base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica provvisoriamente l'appalto alla Impresa PERUZZI Massimo di Arezzo – Via M. Cesti n. 10, con il ribasso pari al 12,00% sull'importo a base di gara.

Constatata la regolarità della gara e della procedura seguita per l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato atto che tale procedura è conforme alle disposizioni di legge, conferma che l'appalto resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso all'Impresa PERUZZI Massimo di Arezzo, con il ribasso del 12,00% sull'importo a base d'asta. Ricorda inoltre che l'aggiudicazione, mentre è impegnativa per l'Impresa, per Arezzo Casa S.p.a. è subordinata alle verifiche previste dalla legge.

Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 11,00.

Le spese del presente atto sono a carico della Società appaltante a

favore della quale vigono le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 30 del DPR 29.09.1973 n. 601. Redatto il presente atto su due facciate e porzione della terza, letto e confermato, viene in calce sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri della Commissione.

F.to

Claudia Gabbrielli

Simona Biagiolini

Rosanna Biondi